
PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL

KÖPARE: BYGGPLATS:

Klastorp 9:19

KALKYL UPPRÄTTAD AV:

Annica Svahn 

DATUM: PRISER GÄLLER TOM:

2026-12-31

KÖPARENS VARBERGSHUS PRIS FRÅN

UPPGIFTER UPPSKATTNING VARBERGSHUS

Byggsats 3 583 000 kr Villa Strandlyckan 1 M, nyckelfärdigt

Sidobyggnad

Materialval & ändringar 100 000 kr Uppskattad summa på tillval 

DELSUMMA 0 kr 100 000 kr 3 583 000 kr DELSUMMA TOTALT 3 683 000 kr

Schakt & utvändig VA 400 000 kr

Murningsarbeten Ingår i Varbergshus entreprenad

Snickeriarbeten Ingår i Varbergshus entreprenad

VA - installation Ingår i Varbergshus entreprenad

EL - installation Ingår i Varbergshus entreprenad

Kakel och klinker Ingår i Varbergshus entreprenad

Målningsarbeten Inv. målning ingår i Varbergshus entreprenad

Övrigt 30 000 kr Avser utvändig färg

Kontrollansvarig 25 000 kr Oberoende part som kund anlitar

Övriga kostnader 35 000 kr

DELSUMMA 0 kr 490 000 kr 0 kr DELSUMMA TOTALT 490 000 kr

Köpeskilling tomt 1 000 000 kr

Lagfart 16 500 kr 1,5 % av tomtkostnad +eventuell exp. avgift

Avstyckning

Nybyggnadskarta/bygglov 70 000 kr Uppskattad summa för bygglovskostnader mm

Anslutning VA 350 000 kr Uppskattad summa för VA-anslutning

Anslutning el/fiber 70 000 kr Uppskattad summa för el och fiber

DELSUMMA 1 016 500 kr 490 000 kr 0 kr DELSUMMA TOTALT 1 506 500 kr

Pantbrev & gravationsbevis 2 % av pantbrevskostnad + exp. avgift

Räntor & bankavgifter Tala med banken

DELSUMMA 0 kr 0 kr 0 kr DELSUMMA TOTALT 0 kr

TOTALSUMMA KALKYL 5 679 500 kr
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ANMÄRKNING/SPECIFIKATION

(EV DETALJER I BILAGA)
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N Uppskattad summa för schaktarbeten, normala 

markförhållanden GK 1

Uppskattad summa för el under byggtid, denna kan variera 

beroende på årstid, väderförhållanden, husstorlek samt 

varierande elpriser


