SmalandsVillan

Produktionskostnadskalkyl

Kalkyl nr

Upprattad av Kopare Datum Fastighetsbeteckning
Peder Lorentzon 2026-07-03 Stugvéagen 17
Hustyp Sidobyggnad Kommun
Smedby Harryda

KOSTNAD FOR Séljarens Annat skriftligt Koparens Saéljarens Anm/specifikation (ev detaljer i bilaga)

atagande anbud/avtal uppgifter uppskattning
Hus totalentreprenad 2 327 200 kr Hus i utgangsstandard
Sidobyggnad
Tillval och utbyten Se tillvalslista
SUMMA Delsumma
SALJARENS ATAGANDE 2 327 200 kr 2 327 200 kr
Tillkommande material
Schakt, grundlaggning - markentreprenad | 254 900 kr Ingar, enl. leveransbeskrivning
Montering ingar Ingar, enl. leveransbeskrivning
Ovriga byggnadsarbeten
Virme och Sanitetsinstallation ingar Ingar, enl. leveransbeskrivning
El-installation ingar Ingar, enl. leveransbeskrivning
Invandigt malningsarbete ingar Ingar, enl. leveransbeskrivning
Golvbelaggning ingar Ingar, enl. leveransbeskrivning
Grundoljning & grundmalning ingar Ingar, enl. leveransbeskrivning
Container ingar Ingar, enl. leveransbeskrivning
Ovrigt Eventuella tillkommande arbeten
Ovrigt Eventuella tilkommande arbeten
Ovrigt Eventuella tilkommande arbeten
SUMMA BYGGNADSKOSTNADER 254 900 kr Delsumma
MATERIAL OCH ARBETE 254 900 kr 254 900 kr
Tomt kostnad. 1990 000 kr
Lagfart 30 700 kr 1,5% av tomtvarde/taxeringsvarde+adm. avg.
Nybyggn, karta, bygglov 60 000 kr
Gatukostnad
Anslutning VA 250 000 kr
Anslutning Fiber
Anslutning EL 55 000 kr
Omlastning / intransport 20 000 kr  |Reserv, rekning kravs
Krankostnad 20 000 kr Reserv, rekning kravs
Anslutning Fjarrvarme/Gas
Geoteknisk undersdkning Bor ej behdvas da det ar berg
Rivning
Tillkommande markarbeten 500 000 kr |Reserv, ta fram markoffert efter placering hus
Utsattning och lageskontroll 20 000 kr
Ovrigt
Kontrollansvarig enl. PBL 25 000 kr
Sotarintyg
Ovrigt
Ovrigt
Fardigstallande-,nybyggnads-&villahemfor: ingar Ingar, enl. leveransbeskrivning
Besiktingsman utsedd av Garbo ingar Ingar, enl. leveransbeskrivning
SUMMA BYGGHERREKOSTNADER Delsumma
TOMT OCH AVGIFTER 2020 700 kr 950 000 kr 2970 700 kr
Pantbrev och grav.bevis OBS! 2% av lanebehovet tillkommer
Réntor och bankavg, réanta%
Skattereduktion 30%
SUMMA Delsumma
LANEKOSTNADER - kr
Upprékn m h t byggtidp.
Direkt insatt kapital/kontantdel (Paverkar endast kreditivrantan) - kr
SUMMA Delsumma
OVRIGT
TOTALKOSTNAD

TOTALT KRONOR 5 552 800 kr

Anm. Saljarens uppskattningar ar ej bindande for saljaren.
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