
PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL

Kalkyl nr: 

1
Säljarens Annat skrifligt Köparens Säljarens Anm. Specifikation

åtagande anbud/avtal uppgift uppskattning

1 250 000

250 000

Anslutningsavgift el, fjärrvärme

Summa tomt och avgifter

Schakt, pålning, sprängning

Övrig exploateringskostnad

Summa exploateringskostnad

1 425 000

34 000 Golvvärmerör

Generalentreprenad 1 314 000 Enligt Rumsbeskrivning 

Pris gäller i 12månader efter signerat 

avtal med Vårgårdahus

Övriga byggnadskostnader

Summa byggnadskostnad 1 459 000 1 314 000 2 773 000

18 750

Pantbrev, gravationsbevis

Bygglov, samråd, utsättning mm 50 000 Inkl nybyggnadskarta

Garanti- och försäkringskostnad Ingår från Vårgårdahus

Ingår från Vårgårdahus

25 000 Kontrollansvarig

Räntor under byggtiden, brutto

40 000

Summa byggherrekostnad 133 750

Uppräkning för byggtidpunkt

Summa produktionskostnad 1 459 000 1 314 000 133 750 133 750

4 406 750

Skattereduktion för ränta 

Övrig byggherrekostnad Byggström, ev omlastning

Besiktningar, byggkontroll

Konsultkostnader

Lagfartskostnad

Hus materialsats Enligt LVB 2023:2

Offert efter platsbesök & hustyp.

1 500 000

Extra markarbete tillkommer

Utvändiga VA-arbeten

Grovplanering

Hustyp:

Holma 

Köpeskilling för tomt

Övrig tomtkostnad

Köpare:

Anslutning VA

Kommun:

Uddevalla

Bovik

Fastighetsbildning mm

Agent för VårgårdaHus AB
Christian Svensson

Kalkylen utförd av:

Chistian Svensson

Finplanering

Datum:

2024-09-02

Fastighet:

Prodkalkyl


