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2024-12-20

KÖPARENS VARBERGSHUS PRIS FRÅN
UPPGIFTER UPPSKATTNING VARBERGSHUS

Byggsats 3 467 000 kr Ängalyckan T, grundmålad, nyckelfärdig

Sidobyggnad 411 000 kr Garage 1, isolerat, nyckelfärdigt

Materialval & ändringar 100 000 kr Uppskattad summa på tillval 

DELSUMMA 0 kr 100 000 kr 3 878 000 kr DELSUMMA TOTALT 3 978 000 kr

Schakt & utvändig VA 350 000 kr

Murningsarbeten Ingår i Varbergshus entreprenad

Snickeriarbeten Ingår i Varbergshus entreprenad

VA - installation Ingår i Varbergshus entreprenad

EL - installation Ingår i Varbergshus entreprenad

Kakel och klinker Ingår i Varbergshus entreprenad

Målningsarbeten Inv. målning ingår i Varbergshus entreprenad

Övrigt 30 000 kr Avser utvändig färg

Kontrollansvarig 25 000 kr Oberoende part som kund anlitar

Övriga kostnader 40 000 kr

DELSUMMA 0 kr 445 000 kr 0 kr DELSUMMA TOTALT 445 000 kr

Köpeskilling tomt 3 000 000 kr

Lagfart 46 500 kr 1,5 % av tomtkostnad +eventuell exp. avgift

Avstyckning

Nybyggnadskarta/bygglov 65 000 kr Uppskattad summa för bygglovskostnader mm

Anslutning VA 300 000 kr Uppskattad summa för egen VA-anläggning

Anslutning el/fiber 80 000 kr Uppskattad summa för el och fiber

DELSUMMA 3 046 500 kr 445 000 kr 0 kr DELSUMMA TOTALT 3 491 500 kr

Pantbrev & gravationsbevis 2 % av pantbrevskostnad + exp. avgift

Räntor & bankavgifter Tala med banken

DELSUMMA 0 kr 0 kr 0 kr DELSUMMA TOTALT 0 kr

TOTALSUMMA KALKYL 7 914 500 kr
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ANMÄRKNING/SPECIFIKATION
(EV DETALJER I BILAGA)
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N Uppskattad summa för schaktarbeten, normala 
markförhållanden GK 1

Uppskattad summa för el under byggtid, denna kan variera 
beroende på årstid, väderförhållanden, husstorlek samt 
varierande elpriser


