
PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL

KÖPARE: BYGGPLATS:
Kristineberg

KALKYL UPPRÄTTAD AV:
Annica Svahn 
DATUM: PRISER GÄLLER TOM:

2026-06-30

KÖPARENS VARBERGSHUS PRIS FRÅN
UPPGIFTER UPPSKATTNING VARBERGSHUS

Byggsats 3 194 000 kr Villa Solviken T, nyckelfärdig, grundmålad

Sidobyggnad

Materialval & ändringar 100 000 kr Uppskattad summa på tillval 

DELSUMMA 0 kr 100 000 kr 3 194 000 kr DELSUMMA TOTALT 3 294 000 kr

Schakt & utvändig VA 350 000 kr

Murningsarbeten Ingår i Varbergshus entreprenad

Snickeriarbeten Ingår i Varbergshus entreprenad

VA - installation Ingår i Varbergshus entreprenad

EL - installation Ingår i Varbergshus entreprenad

Kakel och klinker Ingår i Varbergshus entreprenad

Målningsarbeten Inv. målning ingår i Varbergshus entreprenad

Övrigt 30 000 kr Avser utvändig färg

Kontrollansvarig 30 000 kr Oberoende part som kund anlitar

Övriga kostnader 35 000 kr

DELSUMMA 0 kr 445 000 kr 0 kr DELSUMMA TOTALT 445 000 kr

Köpeskilling tomt 850 000 kr Del av Kristineberg 2:2

Lagfart 14 250 kr 1,5 % av tomtkostnad +eventuell exp. avgift

Avstyckning

Nybyggnadskarta/bygglov 70 000 kr Uppskattad summa för bygglovskostnader mm

Anslutning VA 350 000 kr Uppskattad summa för eget vatten och avlopp

Anslutning el/fiber 60 000 kr Uppskattad summa för el och fiber

DELSUMMA 0 kr 1 344 250 kr 0 kr DELSUMMA TOTALT 1 344 250 kr

Pantbrev & gravationsbevis 2 % av pantbrevskostnad + exp. avgift

Räntor & bankavgifter Tala med banken

DELSUMMA 0 kr 0 kr 0 kr DELSUMMA TOTALT 0 kr

TOTALSUMMA KALKYL 5 083 250 kr
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ANMÄRKNING/SPECIFIKATION
(EV DETALJER I BILAGA)
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N Uppskattad summa för schaktarbeten, normala 
markförhållanden GK 1

Uppskattad summa för el under byggtid, denna kan variera 
beroende på årstid, väderförhållanden, husstorlek samt 
varierande elpriser


