
PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL 

 

 

Kund 1: Tomt TillSalu Fastighet: HJÄLLSNÄS 9:112 Datum: 2026-04-02 

Kund 2:  Byggkommun: Lerum Skapad av: Adam Kruse 

Husmodell: 
Start 126 Sadeltak 
Nyckelfärdigt 

Sidobyggnad:  Kalkyl nr: 13059 

 

 
LB-Hus 

åtagande 
Köparens 

uppgift 
Uppskattad 

kostnad 
Anteckning 

1. Köpeskilling för 
fastighet/tomt 

 1 095 000   

2.Fastighetsbildning  0   

3. Anslutningsavgift VA  260 000  Enligt prisuppgift 31/3 

4. Anslutningsavgift el, 
fiber 

 75 000  Ta in offert/prisuppgift 

5. Anslutningsavgift 
fjärrvärme 

 0  Ta in offert/prisuppgift 

6. Övriga tomtkostnader  0   

Summa tomt och 
avgifter 

0 1 430 000 0 1 430 000 kr  

7. Markarbete  300 000  Utöver standard. Tillkommer - ta in offert 

8. Grovplanering  0  Ingår enl. beskrivning 

9. Finplanering  0  Ingår ej 

10. Övriga 
exploateringskostnader 

 50 000  Geoteknisk undersökning (vid myndighetskrav) 

Summa 
exploateringskostnad 

0 350 000 0 350 000 kr  

11. Hus 2 814 700   Totalentreprenad/Nyckelfärdigt 

12. Hus tillval/avdrag 0    

13. Sidobyggnad 0    

14. Sidobyggnad 
tillval/avdrag 

0    

15. Grundläggning 0   Ingår betongplatta med golvvärme 

16. Montering 0   Ingår, Nyckelfärdigt 

17. Värme- och 
sanitetsinstallation 

0   Ingår enl. beskrivning 

18. Elinstallation 0   Ingår enl. beskrivning 

19. Kakel/klinker, 
plattsättning 

0   Ingår enl. beskrivning 

20. Målning invändigt 0   Ingår enl. beskrivning 

21. Plåtarbete 0   Ingår enl. beskrivning 

22. Övriga byggkostnader  0   

23. Övriga 
entreprenadkostnader 

0    

Summa 

byggnadskostnader 
2 814 700 0 0 2 814 700 kr  

24. Bygglov, tekniskt 
samråd,utsättning 

 70 000  Inkl NBK, bygglov, utsättning och lägeskontroll 

25. Besiktning 0   Ingår kontrollbesiktning och slutbesiktning 

26. Kontrollansvarig  25 000  Kontrollansvarig enl. Plan och Bygglagen 

27. Försäkringar 0   Ingår enl. beskrivning 

28. Omlastning   25 000 Ev omlastning vid intransport 

29. Byggström  30 000  Pott för byggström - Elförbrukning under byggtid tillkommer 

30. Övriga 
byggherrekostnader 

 0   

Summa 
byggherrekostnader 

0 125 000 25 000 150 000 kr  

31. Lagfart  0  1,5% av tomtpris + 825kr TILLKOMMER 

32. Pantbrev  0  2% av lånekostnad TILLKOMMER 

33. Räntor under byggtid  0  Bankränta som tillkommer 

34 Skattereduktion  0  Skattereduktion på bankränta som avgår 

Summa finansiella 
kostnader 

0 0 0 0 kr  

 

Summa produktionskostnad 4 744 700 kr 

Detta är en produktionskostnadskalkyl, till viss del baserad på prisuppskattningar/schabloner och är ej att betrakta som en fullständig offert. 
 


