
Produktionskostnadskalkyl
Kalkyl nr

Datum

2026-04-27

3 013 400 kr

300 000 kr

 

3 313 400 kr

Tillkommande material  

Schakt, grundläggning 308 500 kr

Montering ingår

Övriga byggnadsarbeten

Värme och Sanitetsinstallation ingår  

El-installation ingår

Invändigt målningsarbete ingår

Golvbeläggning ingår

Grundoljning & grundmålning ingår

ingår

Övrigt

Övrigt

SUMMA BYGGNADSKOSTNADER 308 500 kr Delsumma

MATERIAL OCH ARBETE 308 500 kr 308 500 kr

2 800 000 kr

42 900 kr

 110 000 kr Inkl planavgift

260 000 kr C:a priser 2026 års taxa

240 000 kr C.a priser 2024 års taxa

 55 000 kr

30 000 kr Reserv, rekning krävs

20 000 kr Reserv, rekning krävs

40 000 kr Verifiering av markpåkänning

250 000 kr Reserv tillkommande arbeten

20 000 kr

25 000 kr

ingår Ingår, enl. leveransbeskrivning
ingår  Ingår, enl. leveransbeskrivning

SUMMA  BYGGHERREKOSTNADER Delsumma

TOMT OCH AVGIFTER 3 892 900 kr

Pantbrev och grav.bevis

Räntor och bankavg, ränta% 3,00

Skattereduktion 30%

SUMMA Delsumma

LÅNEKOSTNADER -  kr                                       

Uppräkn m h t byggtidp.

SUMMA Delsumma

ÖVRIGT

TOTALKOSTNAD

TOTALT KRONOR 7 514 800 kr
Anm. Säljarens uppskattningar är ej bindande för säljaren. 

2025-12-01 Per Lönner

Anslutning Fiber

Upprättad av Fastighetsbeteckning

Tillval och utbyten

 KOSTNAD FÖR Säljarens 
åtagande

Hus totalentreprenad/material

Hustyp

Se tillvalslista

Köparens 
uppgifter

Tomt kostnad.

Ingår, enl. leveransbeskrivning

Lagfart

Hyltan 2:89

Delsumma

Anm/specifikation (ev detaljer i bilaga)Annat skriftligt 
anbud/avtal

3 313 400 kr

Adelöv Härryda
Säljarens 

uppskattning

Ingår, enl. leveransbeskrivning

Ingår, enl. leveransbeskrivning

1,5% av tomtvärde/taxeringsvärde+adm. avg. 

Ingår, enl. leveransbeskrivning

Ingår, enl. leveransbeskrivning

Ingår, enl. leveransbeskrivning

Ingår, enl. leveransbeskrivning

Eventuella tillkommande arbeten

Kommun

Köpare

Gatukostnad

Utsättning och lägeskontroll

SÄLJARENS ÅTAGANDE

Peder Lorentzon

SUMMA

Sidobyggnad

Container

Anslutning VA

Omlastning / intransport

Nybyggn, karta, bygglov

Rivning

Geoteknisk undersökning

Sidobyggnad

Anslutning EL

Direkt insatt kapital/kontantdel (Påverkar endast kreditivräntan)

Anslutning Fjärrvärme/Gas

Tillkommande markarbeten

Krankostnad

Kontrollansvarig enl. PBL

Övrigt

Färdigställande-,nybyggnads-&villahemförsäkring

Besiktingsman utsedd av Garbo

1 050 000 kr

OBS! Tillkommer 2% av lånebehovet
2 842 900 kr

- kr                                                                         

Sida 1


