
PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL

KÖPARE: BYGGPLATS:

Norra Kärragård 1:28

KALKYL UPPRÄTTAD AV:

Annika Kroon

DATUM: PRISER GÄLLER TOM:

2026-12-30

KÖPARENS VARBERGSHUS PRIS FRÅN

UPPGIFTER UPPSKATTNING VARBERGSHUS

Byggsats

Sidobyggnad 4 058 000 kr Villa Hästholmen T 119 kvm exkl. uterum

Materialval & ändringar Uppskattad summa på tillval 

DELSUMMA 0 kr 0 kr 4 058 000 kr DELSUMMA TOTALT 4 058 000 kr

Schakt & utvändig VA 250 000 kr

Murningsarbeten Ingår i Varbergshus entreprenad

Snickeriarbeten Ingår i Varbergshus entreprenad

VA - installation Ingår i Varbergshus entreprenad

EL - installation Ingår i Varbergshus entreprenad

Kakel och klinker Ingår i Varbergshus entreprenad

Målningsarbeten Inv. målning ingår i Varbergshus entreprenad

Övrigt 20 000 kr Avser utvändig färg

Kontrollansvarig 20 000 kr Oberoende part som kund anlitar

Övriga kostnader 30 000 kr

DELSUMMA 0 kr 320 000 kr 0 kr DELSUMMA TOTALT 320 000 kr

Köpeskilling tomt 675 000 kr Gånarp tomt 2

Lagfart 11 625 kr 1,5 % av tomtkostnad +eventuell exp. avgift

Avstyckning

Nybyggnadskarta/bygglov 40 000 kr Uppskattad summa för bygglovskostnader mm

Anslutning VA 200 000 kr Uppskattad summa för borra av vatten inkl hydrofor

Anslutning VA 150 000 kr Uppskattad för minireningsverk eller trekammarbrunn

Anslutning el/fiber 50 000 kr Uppskattad summa för el och fiber

DELSUMMA 0 kr 440 000 kr 686 625 kr DELSUMMA TOTALT 1 126 625 kr

Pantbrev & gravationsbevis 2 % av pantbrevskostnad + exp. avgift

Räntor & bankavgifter Tala med banken

DELSUMMA 0 kr 0 kr 0 kr DELSUMMA TOTALT 0 kr

TOTALSUMMA KALKYL 5 504 625 kr
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ANMÄRKNING/SPECIFIKATION

(EV DETALJER I BILAGA)
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N Uppskattad summa för schaktarbeten, normala 

markförhållanden GK 1

Uppskattad summa för el under byggtid, denna kan variera 

beroende på årstid, väderförhållanden, husstorlek samt 

varierande elpriser


