PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL

Kalkylen utférd av Kopare
Andreas Ahlgren Saltstianket Parhus
Datum Kalkyl nr Fastighet Kommun
B O ro 2024-04-18 _ KARLSKRONA
www.borohus.se E:tgt‘;nket Inredd Vind Egjr?gzglgr;?grat
Saljarens Annat Kdparens Saljarens Anmarkning, specifikation
atagande skriftligt uppgift uppskattning
Kdpeskilling fér tomt 750 000 Tockatorp Saltstanket.
Fastighetsbildning mm 60 000 Lantmaterifrrattning.
Anslutningsavgift VA 250 000 Kommunalt VA, Vag, Asfaltering.
Anslutningsavgift el, fiarrvédrme 55 000(Fiber, EL-Anslutning.
Ovrig tomtkostnad 13 806 | Ersattning vagforening.
Summa tomt & avgifter 1060 000 68 806 1128 806|
Schakt, palning, spréngning
Grovplanering
Finplanering 73 300 Finplanering.
Utvandiga VA-arbeten
Ovrig exploateringskostnad 43 309 Plank, ytterbelysning, brevliada.
Summa exploateringskostnad 116 609 116 609
Hus - materialsats 2 503 000 Saltsténket Inredd Vind.
Sidobyggnad Forrad Isolerat G2019.
Tillkommande/avgaende material Ingar enligt Leveransbeskrivning V2024.
Grundlaggning Ingar schakt med gjuten platta pa mark.
Montering Ingar Snickarfardig montering.
Varme- & sanitetsinstallation Ingar.
Ventilation Ingar.
Elinstallation Ingar.
Malning /Tapetsering (Invandigt) Ingar.
Malning (Utvandigt) Ingar.
Golvbelaggning Ingar Tragolv.
Kakel & klinker Ingar i entré, WC/D, Klv.
Ovriga byggnadsarbeten/kostnader
Summa bﬂgnadskostnad 2 503 000 2 503 000
Lagfartskostnad 12 075 1,5% av kopeskillingen av tomtpriset.
Pantbrev, gravationsbevis (inteckning i fast.) 75 593 (2% av lanebeloppet.
Bygglov, byggsamrad, karta, utsattning mm 60 000
Garanti- & férsakringskostnad 10 000 |GarBo-Fdérsakring Ingar samt komplettering.
Besiktning, byggkontroll Ingar av Byggsats.
Konsultkostnader 19 000 |Kontrollansvarig.
Ovrig byggherrekostnad 30 000(Div. Byggstrom.
Rantor under byggtid, brutto Tillkommer.
Skattereduktion (for rénta) Avgar.
Summa byggherrekostnad 12 075 194 593 206 668|
Upprakning med hansyn till byggtidpunkt
SUMMA PRODUKTIONSKOSTNAD 1188 684| 2503 000 263 399 3 955 083,
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Berakningsfaktorer Namn:
Avgift lagfart 1,50% Telefon:
Expeditionsavgift lagfart 825 Mobil:
Kreditivranta 5,0% E-post:
Antal man mellan byggstart och laneplacering 6

Skattereduktion 30% Borohus
Kontantinsats

Gravationsbevis 250

Pantbrev, expeditionsavgift/pantbrev 375

Avgift pantbrev 2%

Boendekostnadskalkyl gors tillsammans med din bank.

Koparen har tagit del av tillhérande bilaga "Viktig information fortydligande till produktionskostnadskalky!"

VIKTIG INFORMATION
FORTYDLIGANDE TILL PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL

Exploateringskostnader

Ni har fatt en kalkyl pa ett hus fran Borohus. | denna kalkyl har inte, savida det inte framgar, reservation for foljande kostnader tagits upp:

« Bortforsling av dverblivha schaktmassor

» Eventuella fylinings- och dranerings material

+ Kostnader for borttagning av trad, stubbar, stenar etc.

« Eventuella grundforstarkande atgarder sdsom palning, sprangning, urgravning etc.

Borohus séljare kan inte uppskatta eller gissa vad som déljer sig under markytan och reserverar darfor inte nagot belopp for eventuellt tillkommande
kostnader.

For att fa en uppfattning om markens beskaffenhet och om det eventuellt kommer att tillkomma kostnader i samband med grundldggning rekommenderar vi
Er att géra en geoteknisk undersdkning pa tomten eller efterfraga om sadan har gjorts av den som salde Er tomten. Den geotekniska undersékningen
lamnar garantier dar man borrat men inte i kransomraden. Darfor &r inte en sadan undersékning sa 100% att det gar att I1amna ett fast pris. Med mera kanda
forhallanden kan markentreprendren géra en berakning och lamna preliminart pris pa eventuella tilldggsarbeten baserat pa den geotekniska
undersokningen.

Byggherrekostnader

Exakta priser pa bygglov, férsakringskompletteringar, elanslutningar, V/A anslutningar, fjarrvarmeanslutning, eventuellt schaktarbete for fjarrvarmeror etc.
bor Ni kontrollera med respektive leverantdr/kommun.

Kostnader for rantor under byggtid samt pantbrev etc. raknas ut efter schabloner och bor diskuteras med Er bankkontakt.

Strém som forbrukas under byggtid s.k. "byggstrém” beror pa arstid, vader och luftfuktighet darfér kan denna kostnad inte ges exakt.

Kontollansvariga bestammer sjélva sitt arvode darfor tar vi upp ett prissnitt som exempel.
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