nara hem

Hus 6&;.» Civet Produktionskostnadskalkyl Fyrstrandsbyn etapp 4
Upprattad av (ansvarig sdljare) [Hustyp Datum
Sara Ludvigsson Villa FV3A & FV3B 2025-01-20
Husmodell Villa FV3A Villa FV3B
Antal vaningar 2-plan 2-plan
Takkupa Nej Nej
Inredd 6vervaning Ja Ja
Boyta (m?) 163,8 163,8
Tomtkostnader
Kopeskilling for tomt (prisexempel) |1 700 000 1700 000
Anslutningsavg. kommunalt vAl? 240 000 240 000
Anslutningsavgift el och fiber* 55 000 55 000
Summa tomtkostnader 1995 000 1995 000
Byggnadskostnader
Entreprenad 4 465 000 4 475 000
Schakt for bottenplatta Ingar i pris Ingar i pris
Kontrollansvarig Ingar i pris Ingar i pris
Forsakring under byggtiden Ingar i pris Ingar i pris
Byggstrom Ingar i pris Ingar i pris
Container och deponi Ingar i pris Ingar i pris
Summa byggnadskostnader 4 465 000 4 475 000
Administrationskostnader
Lagfartskostnad 27 000 27 000
Bygglovsavgifter 60 000 60 000
Summa administrationskostnader 87 000 87 000
Total produktionskostnad 6 547 000 6 557 000

!Notera att dessa kostnader kan paverkas av prishojningar fran leverantérerna

’Fdr en mer specifik anslutningsavgift for din fastighet, besok Vivab:s hemsida:

vivab.info/vatten-avlopp/kostnad/vad-kostar-anslutningen

Foljande kostnader ingar ej:

- Tillval

- Carport/forrad

- Finplanering tomt

- Rénta under byggtiden

- Utvandig malning slutstrykning

- Larm

- Tilluftsaggregat

- Pantbrev (2 % av pantbrevets belopp + 375 kr expeditionsavgift)

- Eventuell sprangning, palning eller annan grundférstarkning pa tomten

Produktionskostnadskalkylen ar giltig i 30 dagar.
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