
Produktionskostnadskalkyl Fyrstrandsbyn etapp 4

Hustyp Datum

Villa F1-3 2025-09-04

Villa F1 Villa F2 Villa F3

110,5 131 160

2 450 000 2 450 000 2 450 000
275 000 275 000 275 000
75 000 75 000 75 000

2 800 000 2 800 000 2 800 000

4 015 000 4 319 000 4 819 000
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår
4 015 000 4 319 000 4 819 000

38 250 38 250 38 250
60 000 60 000 60 000
98 250 98 250 98 250
6 913 250 7 217 250 7 717 250

1Notera att dessa kostnader kan påverkas av prishöjningar från leverantörerna

2För en mer specifik anslutningsavgift för din fastighet, besök Vivab:s hemsida: 
vivab.info/vatten-avlopp/kostnad/vad-kostar-anslutningen

Följande kostnader ingår ej: 
- Tillval
- Finplanering tomt
- Häckar
- Ränta under byggtiden
- Utvändig målning slutstrykning
- Larm
- Tilluftsaggregat
- Pantbrev (2 % av pantbrevets belopp + 375 kr expeditionsavgift)
- Eventuell sprängning, pålning eller annan grundförstärkning på tomten

Produktionskostnadskalkylen är giltig i 30 dagar. 

Tomtkostnader

Husmodell

Boyta (m2)

Kommentar

Köpeskilling för tomt 704
Anslutningsavgift kommunalt VA1,2

Anslutningsavgift el och fiber1

Prisexempel
Vivab
Varberg Energi

Summa tomtkostnader

Byggnadskostnader
Entreprenad

Bygglovsavgifter
Summa administrationskostnader
Total produktionskostnad

Avser bygglov, startavgift mm.
Lagfartskostnad 1,5 % av tomtpris + 1 500 kr 

Upprättad av (ansvarig säljare)

Sara Ludvigsson

Byggström
Container och deponi
Summa byggnadskostnader

Administrationskostnader

Schakt för bottenplatta
Kontrollansvarig
Försäkring under byggtiden
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