
PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL
Husleverantör kalkylen utförd av Köpare

Patrik
Datum kalkyl nr Fastighet Kommun

2024.09.06 1
Säljarens Annat skriftl Köparens Säljarens Anm. Specifikation

åtaganden anbud avtal uppgift uppskattning

Köpeskilling tomt Ingår ej

Fastighetsbildning mm Ingår ej

Anslutningsavgift VA Ingår ej

Anslutningsavg el,fjärrvärme Ingår ej

Övrig tomtkostnad Ingår ej

Summa tomt och avgifter -               -               -               -               -                pris inkl moms

Schakt, pålning, sprängning ingår i grund Planschakt (ej fyll, pålning, sprägning)

Grovplanering ingår i grund ca 3 meter från husliv

Finplanering Ingår ej

Utvändiga VA-arbeten ingår i grund dagvatten och dränering

Övrig exploateringskostnad  Ingår ej

Summa exploateringskostnad -               -               -               -               -                pris inkl moms

Hus/matrialsats 2 480 000    Enligt offert 2024.09.06

Sidobyggnad 550 000      400 000      garage/frd/carport

Tillkommande/avgående material

Generalentreprenad GE 1 900 000    Enligt beskrivning

Grundläggning ingår i GE Platta på mark

Montering ingår i GE inkl. mobilkran

Övriga byggnadsarbeten ingår i GE plåt/papparbeten

Värme- & sanitetsinstallation ingår i GE Enligt standard inkl. borrning av energihål

Ventilation ingår i GE ingår i montering

Elinstallation ingår i GE enligt svensk std.

Invändig målning & tapetsering ingår i GE Målade väggar och tak

Utvändiga målningsarbeten -               Ingår ej

Fasadarbeten, putsfasad -               Ingår ej

Kakel/Klinkers & tätskikt ingår i GE kakel & klinker

Övriga byggkostnader ingår i GE Ställning, bodar mm.

Summa byggkostnad 3 030 000    -               -               2 300 000    5 330 000    pris inkl moms

Lagfartskostnad 1,5% av tomtköp + avgift 825 kr

Pantbrev, gravationsbevis 2% av pantbrevsbeloppet + avgift 375 kr

Bygglov, byggsamråd, utsättning Ingår ej

Färdigställande- & byggfelsförsäkring 5 000          Färdigställandeförsäkring

Besiktningar, byggkontroll 30 000        Kontrollansvarig/Slutbesiktning

Konsultkostnader -               Ingår ej

Räntor under byggtid, brutto Ingår ej

Skattereduktion (för ränta) Ingår ej

Övrig byggherrekostnad 40 000        Container, byggström och vatten

Summa byggherrekostnad -               -               -               75 000        75 000         pris inkl moms

Preliminär indexuppräkning med

hänsyn till byggtidpunkt

SUMMA PRODUKTIONS-
KOSTNAD 3 030 000    -               -               2 375 000    5 405 000     pris inkl moms

Noteringar:
För innehåll/omfattning se entreprenadsbeskrivning dat: 2024.09.06
Kundunik LD 2024.09.06

Boberg

ALE

Lanthus 151 med carport/frd/garage


